Chojna 11.02.2009 r.

BZP/PN/BPI/341/1-3/2009

Wyjaśnienie i modyfikacja

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: 
zadania inwestycyjnego pod nazwą:   „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie.



W dniu 10.02.2009 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie złożone zostało zapytanie dotyczące stolarki okiennej i rolet przewidywanych do zamontowania w Przedszkolu Miejskim w Chojnie. Poniżej podajemy wyjaśnienie odnoszące się do wniesionych zapytań:

Pytanie nr 1
W pozycji 228 przedmiaru ujęto 2 szt. okien O3, a w zestawieniu stolarki występuje 5 szt.

Wyjaśnienie:  - Ilość podana w przedmiarze jest prawidłowa i zgodna 

z projektem – w zestawieniu stolarki błędnie podano ilość 5 szt.

Pytanie nr 2
W pozycji 239 „Rolety” ujęto 5 szt. okien O3, ale o wymiarach 264x108 cm.

Wyjaśnienie:   -w przedmiarze wkradł się błąd w obliczeniu powierzchni

rolet przy oknach O3



- policzono
2,64 x 1,08 x 5





- winno być 
2,64 x 1,80 x 2

Po korekcie łączna powierzchnia rolet jaką należy ująć do wyceny wynosi 201.707 m2
Pytanie 3
W zestawieniu stolarki ujęto dopiski – „plus rolety zewnętrzne”………

Wyjaśnienie:  - na zamieszczone w zestawieniu zapiski robocze dokonane

 


odręcznie nie należy zwracać uwagi,

- ilość rolet należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

i uwzględnieniem wyjaśnienia odnoszącego się do pytania nr 2,

- zastosować należy rolety zewnętrzne opuszczane ręcznie.

Sporządził:   Jan Berbeś
