

Chojna, dnia 4 lipca 2022 r.

DIR.271.5.3.2022.MA

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00221854/01.

MODYFIKACJA SWZ NR 1

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 30.06.2022 r. na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie” i związku z wyjaśnieniami DIR.271.5.2.2022.MA, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert w rozdziale XIX. *Sposób i termin składania i otwarcia ofert* punkt 2 i 8, w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1) w Rozdziale XIX treść punktu 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.07.2022 r. do godz. 10:00”,

2) w Rozdziale XIX treść punktu 8, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2022 r. o godzinie 10:30”.

2. W Rozdziale XVIII. *Termin związania ofertą* ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.08.2022 r”.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ z dnia 23.06.2022 r. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka